

ANEXO IV - CRONOGRAMA ESTIMADO DE EXECUÇÃO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Entrega	Cronograma Estimado de Execução	Quantidade Total
1	Eletrocardiógrafo Digital	Unidade	1ª	até 30 dias após a assinatura do contrato	3000
			2ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	4000
			3ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	3000
2	Doppler Vascular Portátil	Unidade	1ª	até 30 dias após a assinatura do contrato	3000
			2ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	4000
			3ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	3000
3	Retinógrafo Portátil	Unidade	1ª	até 30 dias após a assinatura do contrato	3000
			2ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	4000
			3ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	3000
4	Espirômetro Digital	Unidade	1ª	até 30 dias após a assinatura do contrato	3000
			2ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	4000
			3ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	3000
5	Dermatoscópio Digital	Unidade	1ª	até 30 dias após a assinatura do contrato	3000
			2ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	4000
			3ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	3000
6	Eletrocautério (Bisturi Elétrico)	Unidade	1ª	até 30 dias após a assinatura do contrato	3000
			2ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	4000
			3ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	3000
7	Desfibrilador Externo Automático (DEA)	Unidade	1ª	até 30 dias após a assinatura do contrato	3000
			2ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	4000
			3ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	3000
8	Laser terapêutico de baixa potência	Unidade	1ª	até 30 dias após a assinatura do contrato	3000
			2ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	4000
			3ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	3000
9	Ultrassom para fisioterapia	Unidade	1ª	até 30 dias após a assinatura do contrato	3000
			2ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	4000
			3ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	3000
10	TENS e FES	Unidade	1ª	até 30 dias após a assinatura do contrato	3000
			2ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	4000
			3ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	3000
11	Dinamômetro Digital	Unidade	1ª	até 30 dias após a assinatura do contrato	3000
			2ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	4000
			3ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	3000
12	Balança Digital	Unidade	1ª	até 30 dias após a assinatura do contrato	3000
			2ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	4000
			3ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	3000

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Entrega	Cronograma Estimado de Execução	Quantidade Total
13	Tábua (Prancha) de propriocepção	Unidade	1ª	até 30 dias após a assinatura do contrato	3000
			2ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	4000
			3ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	3000
14	Câmara Fria para conservação de vacinas	Unidade	1ª	até 30 dias após a assinatura do contrato	3000
			2ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	4000
			3ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	3000
15	Fotóforo - Foco de Luz de Cabeça	Unidade	1ª	até 30 dias após a assinatura do contrato	3000
			2ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	4000
			3ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	3000
16	Cadeira de Rodas	Unidade	1ª	até 30 dias após a assinatura do contrato	3000
			2ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	4000
			3ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	3000
17	Otoscópio Digital	Unidade	1ª	até 30 dias após a assinatura do contrato	3000
			2ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	4000
			3ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	3000
18	Ultrassom Portátil de Bolso	Unidade	1ª	até 30 dias após a assinatura do contrato	3000
			2ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	4000
			3ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	3000

Descrição	Unidade de Fornecimento	Entrega	Cronograma Estimado de Execução	Quantidade (%)
Combo UBS	Unidade	1ª	até 30 dias após a assinatura do contrato	30%
		2ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	40%
		3ª	até 60 dias após ordem de fornecimento	30%