



				QTD							
--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

93	<p><b>Hospedagem</b></p> <p>Hospedagem em apartamento simples para 31 pessoas por capacitação, duplo/triplo/quadruplo com 2/3 ou 4 camas individuais, devidamente mobiliado, com roupa de cama e banho, banheiro privativo, em</p>	Diária	N/A	155	155	N/A	N/A	N/A	310		
----	--	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

	<p>boas condições de higiene, conforto e funcionamento. O serviço deverá incluir 3 refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar), servidas no próprio estabelecimento ou em local indicado pelo contratado,</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>composta no mínimo por prato principal, guarnição, acompanhamento e bebida não alcoólica. Deverá estar incluído no valor da diária o fornecimento de água (não frigobar), energia elétrica, limpeza do apartamento</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



94	<b>Auditório.</b> Auditório com capacidade para 60 (sessenta) pessoas – com água mineral (bebedouro); kit de microfones sem fio com 2 unidades; projetor audiovisual com resolução nativa Full HD (1920x1080);	Diária	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	10		
----	---	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	----	--	--

	caixa de som amplificada e tela retrátil para projeção de vídeos, com tela branca.											
<b>Total</b>												

Pagamento em até 15 dias ÚTEIS após entrega dos itens e emissão da Nota Fiscal, mediante atesto da área demandante.

**ENTREGA**

**Evento 1: Capacitação de Leishmaniose Tegumentar - Coleta de Amostra - DSEI Leste de Roraima**

**Materiais Gráficos, Itens Personalizados, Materiais de Expediente e de Apoio:**

A data estimada para entrega dos materiais deverá ocorrer no dia **03/07/2026**.

Endereço de entrega: Avenida Ville Roy 8282 São Vicente, Boa Vista-RR - DSEI Leste de Roraima

**Serviço de Alimentação (Coffee Break), Serviço de Locação de Equipamentos (Som/Vídeo):**

A data estimada para entrega do serviço de alimentação e do serviço de locação de equipamentos deverá ocorrer nos dias do evento **(06/07/2026, 07/07/2026, 08/07/2026, 09/07/2026 e 10/07/2026)**.

Endereço de entrega: DSEI Leste de Roraima - Av. Ville Roy, 8282 - São Vicente, Boa Vista - RR

### **Evento 2: Oficina de Multiplicadores de Saúde Ambiental Indígena**

#### **Materiais Gráficos, Itens Personalizados, Materiais de Expediente e de Apoio:**

A data estimada para entrega dos materiais deverá ocorrer no dia **10/07/2026**.

Endereço de entrega: Avenida Ville Roy 8282 São Vicente, Boa Vista-RR - DSEI Leste de Roraima

#### **Serviço de Alimentação (Coffee Break, Kit de Alimentação, Café da Manhã, Almoço, Jantar), Aluguel de Espaço/Hospedagem:**

A data estimada para entrega do serviço de alimentação e do aluguel de espaço/hospedagem deverá ocorrer nos dias do evento **(1ª Turma - 13/07/2026, 14/07/2026, 15/07/2026, 16/07/2026 e 17/07/2026); (2ª Turma - 10/08/2026, 11/08/2026, 12/08/2026, 13/08/2026 e 14/08/2026)**.

Endereço de entrega: Boa Vista - RR

### **Evento 3: Capacitação de LVH - Leishmaniose Visceral Humana Teste Rápido DSEI/LRR**

#### **Materiais Gráficos, Itens Personalizados, Materiais de Expediente e de Apoio:**

A data estimada para entrega dos materiais deverá ocorrer no dia **17/07/2026**.

Endereço de entrega: Avenida Ville Roy 8282 São Vicente, Boa Vista-RR - DSEI Leste de Roraima

#### **Serviço de Alimentação (Coffee Break), Serviço de Locação de Equipamentos (Som/Vídeo):**

A data estimada para entrega do serviço de alimentação e do serviço de locação de equipamentos deverá ocorrer nos dias do evento **(20/07/2026 e 21/07/2026)**.

Endereço de entrega: DSEI Leste de Roraima - Av. Ville Roy, 8282 - São Vicente, Boa Vista - RR

**Evento 4: Capacitação em Manejo Clínico da Sífilis/Hepatites B e C bem como Práticas de Testagem de HIV/SIFILIS e Hepatite B e C**

**Materiais Gráficos, Itens Personalizados, Materiais de Expediente e de Apoio:**

A data estimada para entrega dos materiais deverá ocorrer no dia **24/07/2026**.

Endereço de entrega: Avenida Ville Roy 8282 São Vicente, Boa Vista-RR - DSEI Leste de Roraima

**Serviço de Alimentação (Coffee Break), Serviço de Locação de Equipamentos (Som/Vídeo):**

A data estimada para entrega do serviço de alimentação e do serviço de locação de equipamentos deverá ocorrer nos dias do evento **(28/07/2026 e 29/07/2026)**.

Endereço de entrega: DSEI Leste de Roraima - Av. Ville Roy, 8282 - São Vicente, Boa Vista - RR

**Evento 5: Curso de Microscopista Diagnóstico de Malária Atualização**

**Materiais Gráficos, Itens Personalizados, Materiais de Expediente e de Apoio:**

A data estimada para entrega dos materiais deverá ocorrer no dia **07/08/2026**.

Endereço de entrega: Avenida Ville Roy 8282 São Vicente, Boa Vista-RR - DSEI Leste de Roraima

**Gêneros Alimentícios:**

A data estimada para entrega dos materiais deverá ocorrer no dia **07/08/2026**.

Endereço de entrega: Avenida Ville Roy 8282 São Vicente, Boa Vista-RR - DSEI Leste de Roraima

**Serviço de Locação de Equipamentos (Som/Vídeo):**

A data estimada para entrega do serviço de locação de equipamentos deverá ocorrer nos dias do evento **(10/08/2026, 11/08/2026, 12/08/2026, 13/08/2026 e 14/08/2026)**.

Endereço de entrega: DSEI Leste de Roraima - Av. Ville Roy, 8282 - São Vicente, Boa Vista - RR

**OBSERVAÇÕES:**

**DECLARAMOS QUE:** A validade da proposta é de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão.

**DECLARAMOS QUE:** Nos valores constantes desta proposta estão compreendidos todas as despesas, que direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma prevista no Edital e seus anexos, não cabendo qualquer reclamação posterior.

**DECLARAMOS QUE:** Sob nenhuma hipótese serão feitas quaisquer cobranças adicionais ou sob quaisquer outras denominações.

A **proposta** comercial deve ser apresentada com **identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal.**

Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica.

**Representante legal**

**CPF**