

REQUISIÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
COTAÇÃO DE PREÇO Nº 595/2026
PROCESSO AGSUS.005423/2026-63

OBJETO	
Fornecimento de kit lanche e de gêneros alimentícios para a execução de eventos de capacitação do DSEI Minas Gerais e Espírito Santo, previstos para ocorrerem no segundo quadrimestre de 2026.	
ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA	
ENCAMINHAMENTO ATÉ 23h59 de 24/07/2026	
E-mail para encaminhamento:	aquisicoes.cass@agenciasus.org.br
Informação encontra-se em nosso site:	www.agenciasus.org.br
Dúvidas e esclarecimentos até as 23h59 de 23/07/2026 a serem encaminhadas pelo e-mail	
Telefone de Contato: (61) 3686-4144 ramal 1002 ou (61) 99657-7626	

Prezados (as) Senhores (as),

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS - AgSUS, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 37.318.510/0001-11, com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, informa que está interessada na contratação descrita nesta **requisição de proposta comercial**.

1 DO CRITÉRIO DE ESCOLHA

1.1 A presente Contratação seguirá o Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS1, aprovado através da Resolução nº 23 de 10 de junho de 2025 e será adotada a modalidade Cotação de Preços, disposta no Art. 8º, inciso III do mesmo Regulamento.

1.2 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO. Para efeitos de organização, os itens necessários para a realização do evento estão organizados em categorias.

2 DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E QUANTIDADE A SEREM ADQUIRIDO

2.1 Com base no Decreto nº 11.790/2023 e no Contrato de Gestão nº 2/2024, a AgSUS realizará, em parceria com o Ministério da Saúde, aquisição/ contratação dos itens abaixo para viabilizarem os seguintes eventos:

EVENTO 1: Reunião Ordinária CLSI PATAXÓ, previsto para ocorrer em 02/12/2026. O local para realização deste EVENTO é no CARMÉSIA/MG, com total de 09 participantes;

EVENTO 2: Reunião e Capacitação CLSI PATAXÓ, previsto para ocorrer em 02/12/2026. O local para realização deste EVENTO é no CARMÉSIA/MG, com total de 09 participantes;

EVENTO 3: Reunião Ordinária CLSI PATAXÓ, previsto para ocorrer em 03/12/2026. O local para realização deste EVENTO é no GUANHÃES/MG, com total de 04 participantes;

EVENTO 4: Reunião e Capacitação CLSI PATAXÓ, previsto para ocorrer em 03/12/2026. O local para realização deste EVENTO é no GUANHÃES/MG, com total de 04 participantes;

EVENTO 5: Reunião Ordinária CLSI XUCURU KARIRI, previsto para ocorrer em a definir. O local para realização deste EVENTO é no PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG, com total de 04 participantes;

EVENTO 6: Reunião e Capacitação CLSI XUCURU KARIRI, previsto para ocorrer em a definir. O local para realização deste EVENTO é no PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG, com total de 04 participantes;

EVENTO 7: Reunião Ordinária CLSI PANKARARU, previsto para ocorrer em 05/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no ARAÇUAÍ/MG, com total de 06 participantes;

EVENTO 8: Reunião e Capacitação CLSI PANKARARU, previsto para ocorrer em 05/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no ARAÇUAÍ/MG, com total de 06 participantes;

EVENTO 9: Reunião Ordinária CLSI TENDA, previsto para ocorrer em 18/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 08 participantes;

EVENTO 10: Reunião e Capacitação CLSI TENDA, previsto para ocorrer em 18/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 08 participantes;

EVENTO 11: Reunião Ordinária CLSI BREJO MATA FOME, previsto para ocorrer em 18/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 10 participantes;

EVENTO 12: Reunião e Capacitação CLSI BREJO MATA FOME, previsto para ocorrer em 16/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 10 participantes;

EVENTO 13: Reunião Ordinária CLSI SUMARÉ I, previsto para ocorrer em 18/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 08 participantes;

EVENTO 14: Reunião e Capacitação CLSI SUMARÉ I, previsto para ocorrer em 18/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 08 participantes;

EVENTO 15: Reunião Ordinária CLSI PINDAÍBA, previsto para ocorrer em 19/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 10 participantes;

EVENTO 16: Reunião e Capacitação CLSI PINDAÍBA, previsto para ocorrer em 19/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 10 participantes;

EVENTO 17: Reunião Ordinária CLSI ITAPICURU, previsto para ocorrer em 19/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 06 participantes;

EVENTO 18: Reunião e Capacitação CLSI ITAPICURU, previsto para ocorrer em 19/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 06 participantes;

EVENTO 19: Reunião Ordinária CLSI SUMARÉ III, previsto para ocorrer em 19/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 07 participantes;

EVENTO 20: Reunião e Capacitação CLSI SUMARÉ III, previsto para ocorrer em 19/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 07 participantes;

EVENTO 21: Reunião Ordinária CLSI MORRO VERMELHO, previsto para ocorrer em 20/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 04 participantes;

EVENTO 22: Reunião e Capacitação CLSI MORRO VERMELHO, previsto para ocorrer em 20/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 04 participantes;

EVENTO 23: Reunião Ordinária CLSI BARREIRO PRETO, previsto para ocorrer em 20/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 06 participantes;

EVENTO 24: Reunião e Capacitação CLSI BARREIRO PRETO, previsto para ocorrer em 20/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 06 participantes;

EVENTO 25: Reunião Ordinária CLSI PRATA, previsto para ocorrer em 20/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 06 participantes;

EVENTO 26: Reunião e Capacitação CLSI PRATA, previsto para ocorrer em 20/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 06 participantes;

EVENTO 27: Reunião Ordinária CLSI SANTA CRUZ E SÃO DOMINGOS, previsto para ocorrer em 21/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 06 participantes;

EVENTO 28: Reunião e Capacitação CLSI SANTA CRUZ E SÃO DOMINGOS, previsto para ocorrer em 21/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 06 participantes;

EVENTO 29: Reunião Ordinária CLSI VÁRZEA GRANDE E CARAÍBAS, previsto para ocorrer em 21/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 11 participantes;

EVENTO 30: Reunião e Capacitação CLSI VÁRZEA GRANDE E CARAÍBAS, previsto para ocorrer em 21/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 11 participantes;

EVENTO 31: Reunião Ordinária CLSI RIACHO DO BREJO, previsto para ocorrer em 21/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 09 participantes;

EVENTO 32: Reunião e Capacitação CLSI RIACHO DO BREJO, previsto para ocorrer em 21/08/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, com total de 09 participantes;

EVENTO 33: Reunião Ordinária CLSI MOKURIÑ, previsão a definir. O local para realização deste EVENTO é no CAMPANÁRIO/ MG, com total de 03 participantes;

EVENTO 34: Reunião e Capacitação CLSI MOKURIÑ, previsão a definir. O local para realização deste EVENTO é no CAMPANÁRIO/ MG, com total de 03 participantes;

EVENTO 35: Reunião Ordinária CLSI GERÚ TUCUNÃ, previsto para ocorrer em 04/11/2026. O local para realização deste EVENTO é no AÇUCENA/MG, com total de 04 participantes;

EVENTO 36: Reunião e Capacitação CLSI GERÚ TUCUNÃ, previsto para ocorrer em 04/11/2026. O local para realização deste EVENTO é no AÇUCENA/MG, com total de 04 participantes;

EVENTO 37: Reunião Ordinária CLSI XUCURU KARIRI, previsto para ocorrer em 02/09/2026. O local para realização deste EVENTO é no BRUMADINHO/MG, com total de 04 participantes;

EVENTO 38: Reunião e Capacitação CLSI XUCURU KARIRI, previsto para ocorrer em 02/09/2026. O local para realização deste EVENTO é no BRUMADINHO/MG, com total de 04 participantes;

EVENTO 39: Reunião Ordinária CLSI PATAXÓ HÃ HÃ HÃE KATURÃMA, previsto para ocorrer em 03/09/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG, com total de 03 participantes;

EVENTO 40: Reunião e Capacitação CLSI PATAXÓ HÃ HÃ HÃE KATURÃMA, previsto para ocorrer em 03/09/2026. O local para realização deste EVENTO é no SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG, com total de 03 participantes;

EVENTO 41: Reunião Ordinária CLSI TUPINQUIM COMBOIOS, previsto para ocorrer em 14/09/2026. O local para realização deste EVENTO é no ARACRUZ/ES, com total de 06 participantes;

EVENTO 42: Reunião e Capacitação CLSI TUPINQUIM COMBOIOS, previsto para ocorrer em 14/09/2026 a 19/09/2026. O local para realização deste EVENTO é no ARACRUZ/ES, com total de 06 participantes;

EVENTO 43: Reunião Ordinária CLSI TUPINQUIM PAU BRASIL, previsto para ocorrer em 15/09/2026. O local para realização deste EVENTO é no ARACRUZ/ES, com total de 07 participantes;

EVENTO 44: Reunião e Capacitação CLSI TUPINQUIM PAU BRASIL, previsto para ocorrer em 15/09/2026. O local para realização deste EVENTO é no ARACRUZ/ES, com total de 07 participantes;

EVENTO 45: Reunião Ordinária CLSI TUPINQUIM CAIEIRAS VELHA, previsto para ocorrer em 16/09/2026. O local para realização deste EVENTO é no ARACRUZ/ES, com total de 08 participantes;

EVENTO 46: Reunião e Capacitação CLSI TUPINQUIM CAIEIRAS VELHA, previsto para ocorrer em 16/09/2026. O local para realização deste EVENTO é no ARACRUZ/ES, com total de 08 participantes;

EVENTO 47: Reunião Ordinária CLSI TUPINQUIM IRAJÁ, previsto para ocorrer em 17/09/2026. O local para realização deste EVENTO é no ARACRUZ/ES, com total de 06 participantes;

EVENTO 48: Reunião e Capacitação CLSI TUPINQUIM IRAJÁ, previsto para ocorrer em 17/09/2026. O local para realização deste EVENTO é no ARACRUZ/ES, com total de 06 participantes;

EVENTO 49: Reunião Ordinária CLSI GUARANI BOA ESPERANÇA, previsto para ocorrer em 18/09/2026. O local para realização deste EVENTO é no ARACRUZ/ES, com total de 08 participantes;

EVENTO 50: Reunião e Capacitação CLSI GUARANI BOA ESPERANÇA, previsto para ocorrer em 18/09/2026. O local para realização deste EVENTO é no ARACRUZ/ES, com total de 08 participantes;

EVENTO 51: Reunião Ordinária CLSI KRENAK, previsto para ocorrer em 29/09/2026. O local para realização deste EVENTO é no RESPLENDOR/MG, com total de 06 participantes;

EVENTO 52: Reunião e Capacitação CLSI KRENAK, previsto para ocorrer em 29/09/2026. O local para realização deste EVENTO é no RESPLENDOR/MG, com total de 06 participantes;

EVENTO 53: Reunião Ordinária CLSI PATAXOOP, previsto para ocorrer em 07/10/2026. O local para realização deste EVENTO é no ITAPECERICA/MG, com total de 03 participantes;

EVENTO 54: Reunião e Capacitação CLSI PATAXOOP, previsto para ocorrer em 07/10/2026. O local para realização deste EVENTO é no ITAPECERICA/MG, com total de 03 participantes;

EVENTO 55: Reunião Ordinária CLSI KAXIXÓ, previsto para ocorrer em 08/10/2026. O local para realização deste EVENTO é no MARTINHO CAMPOS/MG, com total de 05 participantes;

EVENTO 56: Reunião e Capacitação CLSI KAXIXÓ, previsto para ocorrer em 08/10/2026. O local para realização deste EVENTO é no MARTINHO CAMPOS/MG, com total de 05 participantes;

EVENTO 57: Reunião Ordinária CLSI XUCURU KARIRI - WAKONÃ, previsto para ocorrer em 20/10/2026. O local para realização deste EVENTO é no CALDAS/MG, com total de 03 participantes;

EVENTO 58: Reunião e Capacitação CLSI XUCURU KARIRI - WAKONÃ, previsto para ocorrer em 20/10/2026. O local para realização deste EVENTO é no CALDAS/MG, com total de 03 participantes;

EVENTO 59: Reunião Ordinária CLSI XUCURU KARIRI - BELA VISTA, previsto para ocorrer em 21/10/2026. O local para realização deste EVENTO é no CALDAS/MG, com total de 06 participantes;

EVENTO 60: Reunião e Capacitação CLSI XUCURU KARIRI - BELA VISTA, previsto para ocorrer em 21/10/2026. O local para realização deste EVENTO é no CALDAS/MG, com total de 06 participantes;

EVENTO 61: Reunião Ordinária CLSI KIRIRI DO ACRÉ, previsto para ocorrer em 22/10/2026. O local para realização deste EVENTO é no CALDAS/MG, com total de 05 participantes;

EVENTO 62: Reunião e Capacitação CLSI KIRIRI DO ACRÉ, previsto para ocorrer em 22/10/2026. O local para realização deste EVENTO é no CALDAS/MG, com total de 05 participantes;

EVENTO 63: Reunião Ordinária CLSI MAXAKALI, previsto para ocorrer em 23/11/2026. O local para realização deste EVENTO é no LADAINHA/MG, com total de 08 participantes;

EVENTO 64: Reunião e Capacitação CLSI MAXAKALI, previsto para ocorrer em 23/11/2026. O local para realização deste EVENTO é no LADAINHA/MG, com total de 08 participantes;

EVENTO 65: Reunião Ordinária CLSI MAXAKALI, previsto para ocorrer em 24/11/2026. O local para realização deste EVENTO é no ESCOLA FLORESTA TEÓFILO OTONI/MG, com total de 03 participantes;

EVENTO 66: Reunião e Capacitação CLSI MAXAKALI, previsto para ocorrer em 23/11/2026 a 27/11/2026. O local para realização deste EVENTO é no ESCOLA FLORESTA TEÓFILO OTONI/MG, com total de 03 participantes;

EVENTO 67: Reunião Ordinária CLSI MAXAKALI, previsto para ocorrer em 25/11/2026. O local para realização deste EVENTO é no TOPÁZIO/MG, com total de 04 participantes;

EVENTO 68: Reunião e Capacitação CLSI MAXAKALI, previsto para ocorrer em 25/11/2026. O local para realização deste EVENTO é no TOPÁZIO/MG, com total de 04 participantes;

EVENTO 69: Reunião Ordinária CLSI MAXAKALI - ÁGUA BOA, previsto para ocorrer em 23/11/2026. O local para realização deste EVENTO é no SANTA HELENA DE MINAS/MG, com total de 11 participantes;

EVENTO 70: Reunião e Capacitação CLSI MAXAKALI - ÁGUA BOA, previsto para ocorrer em 24/11/2026. O local para realização deste EVENTO é no SANTA HELENA DE MINAS/MG, com total de 11 participantes;

EVENTO 71: Reunião Ordinária CLSI MAXAKALI - PRADINHO, previsto para ocorrer em 25/11/2026. O local para realização deste EVENTO é no BERTÓPOLIS/MG, com total de 4 participantes;

EVENTO 72: Reunião e Capacitação CLSI MAXAKALI - PRADINHO, previsto para ocorrer em 26/11/2026. O local para realização deste EVENTO é no BERTÓPOLIS/MG, com total de 4 participantes.

2.2 Portanto, a fim de tratar do atendimento relacionado aos s com participação desta Agência, serão adquiridos:

[illegible]

Coffea arabica e/ou Coffea
canephora.

Açúcar branco cristal - 80
g

Observações:

A empresa contratada
ficará responsável pelo
fornecimento de
descartáveis como:
prato, copo e colher.

DESCRIÇÃO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS																																				TOTAL
	EVENTO																																				
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	
Arroz branco polido, tipo 1, pct 1Kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36	
Feijão carioca, tipo 1, pct 1Kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36	
Macarrão espagete, pct 500g	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37	
Extrato de tomate copo 190g	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36	
Frango (coxa/sobrecoxa), congelado kg	2,5	1	1	1,5	2	3	2	3	2	2	1	2	1,5	1,5	3	2,5	1	1	1	1	1,5	2	2	1,5	2	1,5	1	1,5	1	1,5	1,5	2	1	1	3	1	60,5
Alface lisa in natura und	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	4	2	3	1	2	5	2	65
Tomate salada, in natura kg	0,4	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	10,4

Melancia in natura kg	2	1	1	1,5	2	2	2	2	1,5	1,5	1	1,5	1,5	1,5	2,5	2	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1,5	1	2	1	1	2,5	1	49,5
Óleo de soja, frasco 900ml	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36	
Alho roxo, cabeça in natura kg	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	5,8
Corante (urucum) embalagem 100g	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36	
Sal fino, pct 1Kg		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35	

3 DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO OU DO SERVIÇO

3.1 A vigência será de **30 (trinta) dias**, após assinatura do contrato ou outro instrumento hábil, podendo ser prorrogado conforme art. 67 do Regulamento de Compra e Contratações da AgSUS.

4 DO VALOR ESTIMADO

4.1 O valor será disponibilizado apenas e imediatamente após o encerramento da etapa de seleção de fornecedores, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas.

5 DA PREVISÃO DA DATA ENTREGA DOS ITENS OU INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 Entrega de todos os itens: Nos locais dos eventos, os quais devem ser agendados com o Ronaldo dos Santos Pena/contato: (33) 99961-7001 - ronaldo.pena@agenciasus.org.br.

6 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento será realizado após a conclusão satisfatória dos serviços, através de transferência bancária, PIX ou boleto bancário emitido pela CONTRATADA.

6.2 PRAZO DE PAGAMENTO: No prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a aceitação do recibo/nota fiscal/fatura/boleto devidamente atestado pelo(a) fiscal deste contrato.

7 DAS PENALIDADES

7.1 Observar os artigos 74 a 79, do Regulamento de Compras e Contratações da Agência, aprovado pela Resolução CDA nº 23/2025, de 10 de junho de 2025.

8 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 Neste contexto, a AgSUS convida sua empresa a apresentar uma proposta comercial até **as 23h59 do dia 24/07/2026**, relativa ao objeto proposto nesta **requisição de proposta comercial**.

8.2 Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico: quisicoes.cass@agenciasus.org.br, até **as 23h59 do dia 24/07/2026**, a fim de serem esclarecidos antes do envio da proposta comercial, sendo que todas as respostas serão enviadas por escrito.

8.3 No caso de impossibilidade de cumprir esse prazo, favor sinalizar outra data para apresentação das cotações.

8.4 Todas as propostas devem ser apresentadas com **identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal, com prazo de validade mínima de 30 (trinta) dias**. Além das especificações contidas na **requisição de proposta comercial**, deverá ser indicado os dados abaixo:

Razão Social:	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone:	
Dados Bancários:	
Representante Legal:	
CPF do Representante Legal:	
Email do Representante Legal:	
Nome do responsável com assinatura:	
Data da proposta:	
Validade da proposta:	
Valor unitário de cada item:	

Recomenda-se a leitura do inteiro teor desta **Requisição de Proposta Comercial**, para dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao objeto.

Observação 1:

Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do CNPJ da proponente. Se for a própria matriz quem executará o objeto, toda a documentação de habilitação a ser apresentada deverá ser expedida em nome da matriz. Caso o serviço ou produto seja efetivamente entregue por filial, toda a documentação de habilitação deverá ser encaminhada em nome dessa filial.



Unidade de Aquisições e Contratos
UAC/DIOP/AgSUS
061-99981-0989 e 061-3686-4144 Ramal 1002